SURAT PERJANJIAN KERJA

SPK NO: RR- 01 01 / 18 / 03 /2026

PEKERJAAN : RENOVASI / ~~PEMBANGUNAN RUMAH~~

Perjanjian ini dibuat di Jakarta pada hari Rabu, tanggal Delapan Belas ,bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18/ 03 /2026) oleh dan antara :

PENERIMA TUGAS

Nama : **PT. Rubah Rumah Inovasi Pemuda**
No. NIB 2209220142528
Alamat : Jl. Pandu II No.420, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi. 17114
No. Telepon : 0813-7640-5550
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

PEMBERI TUGAS

Nama : **Yunita Andriani**
No Ktp. : 3173084906830004
Alamat : Komp DKI Blok D/5 RT/RW 001/004, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
No. Telepon : 0812-6603-6350

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah suatu Perseroan Terbatas yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam Platform Pembangunan, Arsitektur dan Desain Interior Custom.
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Individu yang memiliki **Rumah** dan bermaksud untuk melakukan pekerjaan pembangunan atau renovasi yang berkonsep pada pekerjaan arsitektur, desain interior, maupun eksterior pada **Pihak Pertama**.
3. Bahwa **Pihak Kedua** setuju untuk menunjuk **Pihak Pertama** sebagai pihak yang akan mengerjakan pembangunan atau renovasi rumah milik **Pihak Kedua** dan **Pihak Pertama** sepakat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.

Para pihak bersepakat mengadakan **Surat Perjanjian Kerja** yang mengikat kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan pekerjaan yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang lingkup pekerjaan ini adalah **Pekerjaan Desain, Pembangunan atau Renovasi, Pekerjaan Interior dan Eksterior** yang meliputi pekerjaan sebagai berikut :

   - Sesuai RAB terlampir ***(Paraf)***.....
   - Sesuai Gambar Terlampir ***(Paraf)***.....
   - Waktu (*schedule*) dan RAB Spesifikasi Terlampir

   - Nama Project : Projek Renovasi Rumah Mrs. Yunita – Jakarta Barat
   - Lokasi Project : Kembangan. Jakarta Barat
   - Jenis Pekerjaan : Renovasi Rumah
   - Pengerjaan dimulai tanggal : Sabtu, 4 April 2026.

   (Paraf).....

2. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan deskripsi Lingkup Pekerjaan dari **Pihak Kedua** dan Spesifikasi Pekerjaan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku yang diminta oleh **Pihak Kedua**.

   2.1. **Pihak Pertama** wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

   2.2. Prioritas **Pihak Kedua** dan **Pihak Pertama** wajib melakukan usaha terbaik untuk menyesuaikan pekerjaan sesuai waktu/*time schedule* dari jadwal pelaksanaan pekerjaan. Untuk tujuan ini **Pihak Pertama** wajib memprioritaskan pelaksanaan pekerjaan, dengan tidak memperlambat atau menunda pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan/*time schedule*. Apabila ada pekerjaan tambahan maka ada berita acara untuk tambahan waktu.

3. Barang dan Peralatan serta Material **Pihak Pertama**
   Pihak Pertama menjamin bahwa seluruh material **Pihak Pertama** serta barang dan peralatan **Pihak Pertama** yang disediakan oleh **Pihak Pertama** untuk pekerjaan ini adalah barang material baru, bebas dari cacat teknis, berkualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh **Pihak Kedua**, serta dapat berfungsi sesuai dengan RAB dan tujuannya.
4. Barang serta Material **Pihak Kedua**
   Apabila barang dan material dari **Pihak Kedua,** terutama dalam segi finishing harus dilakukan quality control material exiting layak atau tidak untuk dipakai kembali. Apabila ada pembelian material baru segala jenis barang yang dibeli tersebut adalah tanggung jawab **Pihak Kedua** jika barang tersebut mengalami cacat teknis atau tidak berkualitas baik (owner harus yang unboxing)

PASAL 2
HARGA

1. Harga kontrak yang dipakai untuk lingkup pekerjaan **Pihak Pertama** diatas adalah Borongan Tenaga dan Material :
   Total RAB (Rencana Anggaran Biaya) : Rp 670.000.000 .....

   Terbilang : Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah .....
   .....
   .....

   - **Harga sudah termasuk**
     - Konsultasi Selama Pembangunan.
     - Tenaga Kerja / Material Sesuai Spesifikasi RAB Terlampir
     - Sesuai Spesifikasi RAB
     - Harga sudah termasuk Jasa kontraktor
   - **Harga diluar** *(apabila ada)*
     .....
     .....

2. Total harga sesuai persetujuan kedua belah pihak, berdasarkan lingkup pekerjaan Rencana Anggaran Biaya dan spesifikasi pekerjaan. *(diluar pekerjaan tambahan/apabila ada)*.
3. Total anggaran biaya keseluruhan sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :
   - Rp. 603.000.000 adalah untuk pembelanjaan material selama pembangunan dan upah tenaga kerja yang dititipkan kepada **Pihak Kedua** (PT. Rubah Rumah Inovasi Pemuda).
   - Rp . 67.000.000 adalah fee kontraktor 10% PT. Rubah Rumah Inovasi Pemuda.
4. Pekerjaan harus sesuai perjanjian dan hasil klarifikasi lapangan proyek atau dari **Pihak Kedua**.
5. **Pihak Kedua** dilarang untuk komunikasi langsung kepada pekerja/tukang untuk pekerjaan proyek tanpa adanya izin atau komunikasi dari **Pihak Pertama**, hanya diizinkan komunikasi kepada *site project* (orang yang ditunjuk langsung oleh **Pihak Pertama**), apabila terjadi hal seperti itu **Pihak Pertama** berhak memberikan sanksi/teguran.
6. Tagihan pembayaran termin akan dikirimkan selambat-lambatnya tiga hari (H-3) sebelum penyelesaian progres pekerjaan termin. Apabila dalam waktu tiga hari setelahnya (H+3) pembayaran belum diterima, maka pelaksanaan pekerjaan akan dihentikan sementara hingga tagihan diterima dan disepakati melalui musyawarah oleh kedua belah pihak.
7. Jika pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal yang disepakati, maka tagihan pembayaran termin dapat diajukan lebih awal oleh **Pihak Pertama**, setelah hasil pekerjaan diverifikasi oleh **Pihak Kedua**.
8. Setiap pekerjaan tambah atau kurang wajib dikomunikasikan antar kedua belah pihak untuk kemudian disepakati dan menerbitkan SPK Tambahan atau Addendum Baru.

(Wajib Paraf).....

Cara pembayaran **Pihak Kedua** atas seluruh pekerjaan dilakukan dengan menggunakan sistem termin kepada **Pihak Pertama** dengan ketentuan sebagai berikut :

Booking Fee : **Rp10.000.000**
: Pada saat tanda tangan kontrak berlangsung

Termin I : **Rp 218.000.000**
Pada saat mulai pekerjaan tahap pertama

Progress Pekerjaan :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Bongkaran
3. Pekerjaan Struktur
4. Pekerjaan Naik Dinding Hebel Lantai 1
5. Pekerjaan Instalasi Plumbing
6 Pekerjaan Dak Cor Plat Lantai

Termin II : **Rp 218.000.000**
Pada saat pekerjaan mulai masuktahap kedua

Progress Pekerjaan :

1. Pekerjaan Struktur Lantai 2
2. Pekerjaan Naik Dinding Lantai 2
3. Pekerjaan Plesteran Lantai 1 dan Lantai 2
4. Pekerjaan Instalasi Listrik
5. Pekerjaan Rangka Plafon

Termin III : **Rp 218.000.000**
Pada saat pekerjaan mulai masuk tahap ketiga

Progress Pekerjaan :

1. Pekerjaan Acian Dinding
2. Pekerjaan Pemasangan Plafond
3. Pekerjaan Pengecatan Dinding
4. Pekerjaan Pemasangan Keramik
5. Pekerjaan Pemasangan Finishing Listrik (Lampu,Stop Kontak,dll)
6. Pekerjaan Pemasangan Sanitari
7. Pekerjaan *Welder* (Pembesian : Pagar,Railing dll)
8.Pekerjaan Pembersihan Lokasi

Retensi : **Rp 6.000.000**

Masa Garansi All Item Pekerjaan
(30 Hari Kalender Untuk Garansi dari Serah Terima)
Pembayaran Transfer Ke :
No Rekening : Bank Syariah Indonesia 7227560708 a/n PT. Rubah Rumah Inovasi Pemuda.

(Wajib Paraf)

PASAL 3
TAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran tagihan mulai dari Booking Fee, Termin 1 sampai Termin 3, Retensi dan Berita Acara Penambahan Pekerjaan **Pihak Kedua** wajib transfer ke rekening kantor **Bank Syariah Indonesia 7227560708 A/N PT. Rubah Rumah Inovasi Pemuda.** Tidak diperkenankan untuk transfer ke rekening lain dan/atau mengatas namakan rekening pegawai PT. Rubah Rumah Inovasi Pemdua. Jika hal tersebut terjadi, maka itu diluar tanggung jawab kami.
2. Setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak, **tidak diperkenankan adanya pengurangan lingkup pekerjaan** dari pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak maupun RAB yang telah disetujui bersama. Seluruh pekerjaan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan pekerjaan, maka perubahan tersebut hanya dapat berupa **penambahan pekerjaan**, yang akan dituangkan dalam dokumen terpisah dan disahkan melalui berita acara serta dilengkapi dengan lampiran RAB penambahan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Kewajiban **Pihak Pertama**:

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan deskripsi lingkup pekerjaan, spesifikasi, dan persyaratan yang diminta oleh Pihak Kedua.
2. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai spesifikasi dan ketentuan dalam perjanjian ini, serta berdasarkan desain gambar yang telah disetujui oleh Pihak Kedua (selanjutnya disebut "Kontrak").
3. Apabila terdapat perubahan terhadap dokumen kontrak, Pihak Pertama wajib membuat dan melampirkan *Addendum Kontrak* yang disetujui oleh kedua belah pihak.
4. Menyelesaikan tahapan pembuatan desain dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai jadwal yang telah disepakati bersama sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Hak **Pihak Pertama**:

1. Menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
2. Menerima konfirmasi tertulis dari Pihak Kedua apabila terdapat perubahan atau penambahan pekerjaan di luar kontrak awal.
3. Mengajukan penawaran tambahan apabila ada pekerjaan di luar lingkup yang telah disepakati.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Kewajiban **Pihak Kedua**:

1. Berkomunikasi dengan Pihak Pertama yang telah ditugaskan sesuai perjanjian awal.
2. Melaporkan kepada Pihak Pertama apabila terdapat pekerjaan tambahan di luar kontrak yang telah disepakati, dan menandatangani berita acara tambahan tersebut.
3. Memeriksa dan menyetujui perhitungan tambahan apabila terdapat pekerjaan di luar RAB yang telah disepakati.
4. Bersama-sama dengan Pihak Pertama memeriksa dan menyelesaikan secara musyawarah apabila terjadi perbedaan antara hasil pekerjaan di lapangan dengan gambar/desain.

Hak **Pihak Kedua**:

1. Berkomunikasi langsung dengan kepala proyek atau *site project* dari Pihak Pertama.
2. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang diperjanjikan.
3. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (6) dan (7).
4. Meminta penjelasan atau klarifikasi apabila terdapat perubahan desain atau hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

(Wajib Paraf) .....

PASAL 6
KERAHASIAAN INFORMASI

Para pihak sepakat untuk tidak membocorkan atau memberikan informasi kepada pihak lain selain pihak yang wajib menerima informasi tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan perjanjian ini. Para pihak juga tidak diperkenankan menggunakan atau memanfaatkan rahasia dagang maupun informasi rahasia terkait pihak lain untuk tujuan apapun di luar perjanjian ini. Selain itu, para pihak wajib berupaya mencegah karyawan dan pihak ketiga lainnya agar tidak melakukan hal tersebut.

PASAL 7
KEADAANKAHAR/*FORCE MAJEURE*

1. **Umum**

   Tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan apapun atas kegagalan atau penundaan pelaksanaan kewajiban apabila kegagalan atau penundaan tersebut disebabkan karena keadaan kahar seperti : Pandemi virus (diterbitkannya *lock down*), gempa bumi, banjir, perang, huru- hara, revolusi, resesi, krisis moneter.
2. **Kepatuhan Hukum**

   Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan akibat kegagalan atau penundaan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini apabila disebabkan oleh kepatuhan terhadap perintah atau peraturan dari lembaga pemerintah atau pihak yang bertindak atas nama pemerintah (termasuk pelaksanaan setiap perintah, permintaan, rencana, atau program yang dibuat oleh pemerintah), termasuk tindakan pemimpin yang berdaulat, walaupun kemudian perintah tersebut ditetapkan tidak sah, tidak berlaku, atau melebihi wewenang pihak yang bertindak. Kepatuhan terhadap petunjuk dan persyaratan dari lembaga sertifikasi tidak dianggap sebagai keadaan kahar.
3. **Pemberitahuan**

   Pihak yang menganggap telah terjadi keadaan kahar (*force majeure*) wajib segera memberitahukan pihak lainnya secara lisan yang diikuti dengan pemberitahuan resmi secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan lisan tersebut. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib mengambil langkah awal yang wajar untuk memungkinkan pelaksanaan kewajibannya sesuai perjanjian. Pemberitahuan tertulis harus memuat rincian lengkap mengenai keadaan kahar, perkiraan atau upaya yang telah atau akan dilakukan, serta estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut. Apabila keadaan kahar menyebabkan pelaksanaan pekerjaan terhenti dan **Pihak Kedua** memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** berhak atas pembayaran penuh sesuai kondisi akhir pelaksanaan proyek. Selanjutnya, kelanjutan pelaksanaan proyek akan dibahas kembali oleh kedua belah pihak dalam pertemuan khusus.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Para pihak menyatakan bahwa perjanjian ini tunduk serta patuh terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Apabilan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya perselisihan tersebut diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah pertama dilaksanakan oleh para pihak.
3. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 No. 2 di perjanjian ini tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memutus perselisihan tersebut melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri domisili **PIHAK PERTAMA**, tanpa mengurangi upaya mediasi sebelumnya. .

PASAL 9
AMANDEMEN PERJANJIAN

1. Hal-hal yang belum diatur atau yang kurang cukup diatur dalam perjanjian ini, termasuk perubahan atau penambahan yang disepakati kemudian oleh para pihak, akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perjanjian perubahan tersendiri yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini (kontrak).
2. Demikian perjanjian ini dibuat dan disetujui oleh para pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, serta mulai berlaku secara sah setelah ditandatangani bersama di atas materai yang cukup. Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Jakarta, 18/03/2026)

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Site Project / Sales Teknik	**Customer**

Menyetujui,

Head Project	**Customer**